Mbtech

GLOBAL NETWORK SOLUTIONS

CRM y ERP a medida | Desarrollo web | Automatizaciones

PRESUPUESTO

N° MB-001

Documento no válido como factura

CLIENTE	DATOS
Nombre / razón social: _____	**Fecha de emisión:** ____/____/_____
Contacto: _____	**Validez:** 15 días corridos
Email / teléfono: _____	**Plazo de entrega:** 10 días hábiles

Proyecto: CRM/ERP a medida. Clientes, ventas, finanzas y operaciones en un solo tablero, diseñado para cómo trabaja tu empresa.

DETALLE DE LA INVERSIÓN

Ítem	Concepto	Importe (USD)
1	**Relevamiento y diseño** Reunión de requerimientos, flujos y diseño de pantallas	100
2	**CRM de clientes y leads** Fichas, historial, asignación de leads, pipeline de ventas	250
3	**Cotizaciones y facturación** Cotizaciones y facturas en PDF, estados de cobro	200
4	**Inventario y proyectos** Stock básico y seguimiento de proyectos	150
5	**Tablero y reportes** Dashboard con indicadores y reportes exportables	150
6	**Automatizaciones** Recordatorios y avisos por email	80
7	**Puesta en marcha** Capacitación, publicación y 15 días de soporte	70
	TOTAL	**USD 1.000**

ALCANCE INCLUIDO

- **Tablero de control:** ventas del mes, leads nuevos, proyectos activos y pagos pendientes, con actividad del día.
- **CRM de clientes y leads:** ficha de cliente, historial de contacto, asignación de leads al equipo y aviso de nuevo lead.
- **Pipeline de ventas:** etapas Prospecto, Calificación, Propuesta y Cierre, con vista en gráfico.
- **Cotizaciones y facturación:** documentos en PDF con tu logo, estado de cobro y pagos pendientes.
- **Inventario y proyectos:** stock básico y seguimiento de proyectos con estado y responsable.
- **Reportes:** ventas, leads y cobranzas, exportables a Excel o PDF.
- **Automatizaciones:** recordatorios de seguimiento y avisos por email (lead nuevo, cotización enviada, factura cobrada).
- **Diseño:** interfaz oscura con la identidad de Mbtech, adaptada a celular y escritorio. Acceso por usuario y rol.

CRONOGRAMA (10 DÍAS HÁBILES)

Etapa	Días
Relevamiento, flujos y diseño de pantallas; el cliente valida	1 y 2
CRM, leads, pipeline y cotizaciones	3 a 6
Facturación, inventario, proyectos, reportes y automatizaciones	7 a 9
Pruebas, ajustes finales, capacitación y entrega	10

FORMA DE PAGO

- **Opción A:** 50% de anticipo (USD 500) para reservar la fecha e iniciar el trabajo, y 50% restante (USD 500) contra entrega y conformidad.
- **Opción B, hasta 3 cuotas:** la primera como anticipo para iniciar, la segunda al finalizar el desarrollo y la tercera contra entrega. Los montos de cada cuota se acuerdan antes de comenzar.
- Medios: transferencia bancaria o Mercado Pago. Se puede abonar en dólares (USD) o en moneda fiat, pesos argentinos (ARS), al tipo de cambio acordado al momento del pago.

NO INCLUYE

- Facturación electrónica oficial (ARCA) ni integraciones con sistemas contables.
- Hosting, dominio y licencias de terceros; se cotizan aparte si se necesitan.
- Aplicación móvil nativa ni migración de grandes volúmenes de datos.
- Funciones o módulos fuera del alcance descripto.

CONDICIONES

- Incluye una ronda de ajustes sobre lo entregado, dentro de los 15 días de soporte.
- Cambios de alcance se cotizan por separado y pueden extender el plazo.
- El plazo depende de que el cliente entregue logo, datos y validaciones a tiempo.
- **Falta de pago:** si una cuota o el saldo se atrasa más de 5 días corridos, Mbtech avisará por escrito y podrá restringir o suspender el acceso al sistema hasta regularizar el pago. Los datos del cliente no se eliminan y el acceso se restablece al acreditarse el pago.
- Validez de la oferta: 15 días corridos desde la fecha de emisión.

ACEPTACIÓN

POR MBTECH	POR EL CLIENTE
Firma: _____	Firma: _____
Aclaración: _____	Aclaración: _____
Fecha: ____/____/_____	Fecha: ____/____/_____